

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ПАНЧЕВА" ПАНЧЕВО**

Панчево, Змај Јовина бр. 6

Број: 01-4085/2015; 01-4083/2015

Панчево, 25.11.2015. године

Предмет: Питања и одговори понуђача за јавну набавку радова број ЈН А136/2015-израда пројектно-техничке документације саобраћајнице улице 7 Нове и дела Црепајског пута са инфраструктуром и извођење радова на изградњи улице 7 Нова у дужини од 520м по "инжењеринг систему" и систему "кључ у руке" и ЈН А135/2015-израда пројектно-техничке документације саобраћајног прикључка на државни пут IIA реда број 130 на стационажи км 210+414,5 са извођењем радова по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“

Питање:

1. Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку објављен је 10.11.2015. године и као рок за предају понуде одређен је 10.12.2015. године. Међутим, конкурсна документација није садржала Пројектни задатак, којим су дефинисани предмет и обим пројекта и извођења радова и који је на Порталу јавних набавки објављен тек 24.11.2015. године. Будући да је накнадним објављивањем Пројектног задатка, рок за припрему понуде знатно скраћен а имајући у виду да је у питању припрема понуде за израду пројектно-техничке документације и извођење радова, које изискује одређено време за детаљан увид у ситуацију на терену и сагледавање целокупног обима радова, молимо Вас у циљу припреме квалитетне понуде, да за десет дана продужите рок за подношење понуде.

Одговор:

1. Сматрамо да нема потребе за продужењем рока, јер је до заказаног отварања понуда (10.12.2015. године) преостало још 15 дана.

Чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама, наведено је да уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Комисија за јавну набавку