

Број:

Датум: 03.10.2016. године

ПРЕДМЕТ:

Пројектни задатак за израду техничке документације и извођење радова на постављању оgrade за потребе вртића „Славуј“ (инжењеринг – кључ у руке)

1. ОПШТИ ПОДАЦИ:

НАРУЧИЛАЦ: ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево

ОБЈЕКАТ: Ограда за потребе вртића „Славуј“

2. ОБИМ ПРОЈЕКТА И ИЗВОЂЕЊА РАДОВА (по „инжењеринг систему“ и систему „кључ у руке“)

Задатак пројектанта је да уради:

- Идејно решење – 3 примерка
- Пројекат за грађевинску дозволу – 3 примерка
- Пројекат за извођење радова – 3 примерка


а све у складу са Законом о планирању и изградњи бр „Службени гласник РС“, бр. 72 од 3. септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 – исправка, 64 од 10. септембра 2010 – УС, 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2014., 145 од 29. децембра 2014.

Комплетну техничку документацију доставити у *dwg, doc, xls (open files)* као и у *pdf* формату а у складу са правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.

Пре почетка радова извршити све потребне теренске и геодетске радове. Израдити геодетску подлогу – КТП подлогу и у размери 1:500, уцртати постојеће инсталације из катастра подземних и надземних инсталација издатим од стране РГЗ Служба за катастар непокретности и изведеним подземним и надземним инсталацијама.

Техничку документацију урадити према важећим прописима, Законима, нормативима и стандардима који регулишу пројектовање објеката ове врсте са свим потребним детаљима за извођење радова.

Приликом израде Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење радова, придржавати се издатих локацијских услова по претходном прибављању од надлежних институција. У свим карактеристичним фазама израде пројектне документације, пројектант је дужан да консултује и усаглашава решења са надзором ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево. У пројекту дати све потребне подлоге и детаље за извођење радова.



Пројектант је дужан да отклони све примедбе надзора и надлежног секретаријата за издавање грађевинске дозволе.

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА: обухвата изградњу оgrade за потребе вртића „Славуј“ са адекватним уземљењем

ОСНОВНИ ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

Ограда за потребе вртића „Славуј“ је смештена на ободима парцеле број 1971/4 К.О. Панчево. Ограда се састоји из четири целине. Једна се поставља ка парцели бр.1974/2 К.О. Панчево дужине 69м , друга се поставља ка парцелама бр. 1973/4, 1973/3 и 1971/2 К.О. Панчево дужине 45,5м , трећа се поставља ка парцелама бр. 1969/2, 1969/3 и 1969/4 К.О. Панчево дужине 69м и четврта ка парцели бр. 1969/1 К.О. Панчево из два дела дужина 7м и 9,5м. Главни улаз је орјентисати према улици Браће Јовановића. Потребно је да ограда буде израђена тако да спречи неконтролисан излазак деце изван круга вртића и да штити дечије игралиште од улаза неовлашћених лица и животиња .

Унутрашњи простор представља јединствену целину у којој бораве деца.

Ограду предвидети од стубова од челичних кутијастих профила димензија према статичком прорачуну и панела који се састоје од челичних кутијастих профила према статичком прорачуну са грифованом жицом као испуном . Предвидети ојачање панела варењем кутијастог профила вертикално по средини поља. Комплетну ограду предвидети у завареној изради.

Дужина оgrade износи 200.00м1. Размак стубова је 2м. Висина стубова и панела између стубова износи 1.40 м изнад сокле. Висина сокле изнад коте терена је 0,20м. Димензија окца грифоване жице износи 50мм x 50мм x 3мм. Стубови оgrade се постављају на АБ темељ самац димензија према статичком прорачуну. Као заштиту металне оgrade предвидети антикорозивно и завршно бојење у тону по избору наручиоца.


Предвидети громбранску инсталацију тј. уземљивач од поцинковане траке.

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Радове извести у свему према прихваћеној важећој техничкој документацији. За сваку потребну опрему Извођач радова је у обавези да достави одговарајућу потребну атестну документацију .

Пре извођења радова Извођач је дужан да заштити радни простор од трећих лица и оштећења. Сва оштећења настала приликом извођења радова Извођач је у обавези да отклони о свом трошку.

Саставио:


Милош Матејић



У Панчеву: 03.10.2016.

