

Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА –

ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО СА
ИЗРАДОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Објава позива на Порталу јавних набавки:	Објављен дана 05.06.2017 године
Крајњи рок за достављање понуда: 30 дан од дана објављивања	У 13,00 часова, дана године
Јавно отварање понуда:	У 13,30 часова, дана 05.07.2017 године ЈП"Дирекција" Панчево Змај Јове Јовановића број 6

Јун 2017. године



Град Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, Панчево, матични број: 08331537, ПИБ 101049012 (у даљем тексту: Наручилац), кога заступа: Градоначелник Саша Павлов, путем Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, Змај Јове Јовановића бр. 6, матични број 08484015, ПИБ 101051396, а које заступа в.д. Директора Маја Витман, мастер економиста, на основу Закључка Градског већа број II-05-06-15/2017-14 од 30.03.2017. године и Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца број XI-13-404-112/2017 од 18.05.2017. године

_____ (у даљем тексту: Извођач), које заступа _____

ВАЖНА НАПОМЕНА: У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ, ПОТРЕБНО ЈЕ УПИСАТИ 1) ПОСЛОВНО ИМЕ УЧЕСНИКА КОЈИ ЈЕ ОДРЕЂЕН ЗА НОСИОЦА ПОСЛА, ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА, СЕДИШТЕ ПИБ, МАТИЧНИ БРОЈ 2) ПОСЛОВНА ИМЕНА СВИХ ОСТАЛИХ УЧЕСНИКА, ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА, СЕДИШТЕ, ПИБ, МАТИЧНИ БРОЈ; ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДРЕЂЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ,

На основу Одлуке о додели уговора број _____*/____ од _____* године (донете у отвореном поступку јавне набавке радова број XI-13-404-112/2017), закључили су дана _____

МОДЕЛ УГОВОРА -

ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊУ ТРОТОАРА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО СА ИЗРАДОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ број _____*

Члан 1.


Предмет овог Уговора је периодично одржавање тротоара у насељеном месту Панчево са израдом техничке документације.

Радови се изводе по „инжењеринг“ систему и систему „кључ у руке“

Извођач радова се обавезује да све радове из става 1. овог члана изврши по систему „кључ у руке“, што подразумева да вредност понуђене цене обухвата све вишкове и непредвиђене радове, а искључен је утицај мањкова радова на уговорену цену.

Члан 2.

Извођач се обавезује да радове из члана 1. овог Уговора изведе стручно и квалитетно у складу са Законом о планирању и изградњи и стандардима и правилима која важе у



грађевинарству за ову врсту радова, техничком документацијом и овим Уговором, а у свему према понуди број _____ од _____ године, која је код Наручиоца заведена под бројем _____ * _____ дана _____ * _____ године и обрасцем „пројектни задатак за израду техничке документације периодичног одржавања тротоара у насељеном месту Панчево и извођење радова“ у Панчеву, који чине саставни део овог Уговора.

Извођач је у своју понуду укључио следеће подизвођаче:

- _____ за следеће послове _____
- _____ за следеће послове _____
- _____ за следеће послове _____

(СТАВ 2. ОВОГ ЧЛАНА ПРИМЕНИЋЕ СЕ ЈЕДИНО УКОЛИКО СЕ ИЗВОЂАЧ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ОПРЕДЕЛИО ДА ПОЈЕДИНЕ ПОСЛОВЕ ВЕЗАНЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОВЕРИ ОДРЕЂЕНИМ ПОДИЗВОЂАЧИМА. ПОДИЗВОЂАЧИ НАВЕДЕНИ У ОВОМ УГОВОРУ НЕ МОГУ СЕ МЕЊАТИ).

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да:

1. Цена за израду пројекта периодичног одржавања тротоара у улици Вељка Петровића износи _____ динара без ПДВ, и словима _____).
2. Цена за израду пројекта периодичног одржавања тротоара у улицама Милана Обреновића и Кнеза Михаила Обреновића износи _____ динара без ПДВ, _____ и _____ словима _____).
3. Цена за израду пројекта периодичног одржавања тротоара у улици Радничкој од улице Браће Јовановића до Новосадске – лева страна улице износи _____ динара без ПДВ, _____ и _____ словима _____).
4. Цена за израду пројекта периодичног одржавања тротоара у улици Стевана Шупљикца испред кућног броја 101-105 износи _____ динара без ПДВ, _____ и _____ словима _____).
5. Цена за израду пројекта периодичног одржавања тротоара који повезије улицу Рашку са Златарском улицом у Панчеву износи _____ динара без ПДВ, _____ и _____ словима _____).

Уговорне стране су сагласне да укупна цена за израду техничке документације – пројекта периодичног одржавања износи _____ динара без ПДВ, и словима _____).

Уговорне стране су сагласне да:



1. Цена за извођење радова периодичног одржавања тротоара у улици Вељка Петровића износи _____ динара без ПДВ, и словима (_____).
2. Цена за извођење радова периодичног одржавања тротоара у улицама Милана Обреновића и Кнеза Михаила Обреновића износи _____ динара без ПДВ, _____ и _____ словима (_____).
3. Цена за извођење радова периодичног одржавања тротоара у улици Радничкој од улице Браће Јовановића до Новосадске – лева страна улице износи _____ динара без ПДВ, _____ и _____ словима (_____).
4. Цена за извођење радова периодичног одржавања тротоара у улици Стевана Шупљикца испред кућног броја 101-105 износи _____ динара без ПДВ, _____ и _____ словима (_____).
5. Цена за извођење радова периодичног одржавања тротоара улици Рашку са Златарском улицом у Панчеву износи _____ динара без ПДВ, и словима (_____).

Уговоне стране су сагласне да укупна цена за извођење радова износи _____ динара без ПДВ, и словима (_____).


Укупна цена за израду техничке документације – пројекта периодичног одржавања и извођење радиова износи _____ динара без ПДВ, и словима (_____).

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да ће се за израду техничке документације плаћање извршити - по добијању пријаве радова од надлежног органа за сваку локацију појединачно, а све по испостављеном рачуну, а најкасније у року од 45 дана (уколико је друга уговорна страна јавно предузеће рок је 60 дана - у супротном ће овај део реченице бити избрисан из уговора), у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015).

Плаћање за изведене радове ће се вршити по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији или само по окончаној ситуацији, а најкасније у року од 45 дана (уколико је друга уговорна страна јавно предузеће рок је 60 дана - у супротном ће овај део реченице бити избрисан из уговора), у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015).

Извођач је дужан да испостави ситуацију по истеку месеца, за радове изведене у претходном месецу, до 5-ог дана у наредном месецу, а Наручилац ће исту оверити у року од 8 дана од дана достављања, а исплатити најкасније у року од 45 дана (уколико је друга уговорна страна јавно



предузеће рок је 60 дана-у супротном ће овај део реченице бити избрисан из уговора), у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015).

Окончану ситуацију Наручилац ће оверити у року од 8 дана од дана достављања, а исплатити најкасније у року од 45 дана (уколико је друга уговорна страна јавно предузеће рок је 60 дана-у супротном ће овај део реченице бити избрисан из уговора), у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015) и након достављања гаранције за гарантни рок и након потписаног записника о окончаном обрачуна.

Члан 5.

Рок за израду Пројеката периодичног одржавања износи _____ календарских дана (максимални рок је 40 календарских дана).

Рок за израду Пројеката периодичног одржавања почиње да тече од дана предаје неопходне документације (копије плана водова и преписа листа непокретности). Рок за израду Пројеката периодичног одржавања престаје да тече даном доставе Пројеката периодичног одржавања Наручиоцу. Након предаје, наручилац је у обавези да прегледа Пројекте периодичног одржавања и да пројектанту достави примедбе на техничку документацију, односно да писану сагласност на исту. Уколико наручилац има примедбу на Пројекте периодичног одржавања, дужан је да писмено обавести пројектанта о истим, који је у обавези да примедбе исправи и достави кориговану техничку документацију наручиоцу, у року од 10 дана од дана пријема примедби.

Уколико вршилац техничке контроле има примедбе на Пројекат периодичног одржавања, пројектант је дужан да исте исправи у складу са примедбама вршиоца техничке контроле у року од 10 дана од дана пријема примедби и да достави кориговану техничку документацију наручиоцу.

Уколико надлежни орган за издавање Пријаве радова закључком одбаца захтев за пријаву радова, пројектант је дужан да исту исправи у складу са закључком о одбацивању у року од 10 дана и да достави кориговану техничку документацију наручиоцу.

Рок за извођење радова износи _____ календарских дана. (максимални рок за Извођење радова је 40 календарских дана).

Рок за Извођење радова почиње да тече даном увођења у посао Извођача радова од стране Надзорног органа.

Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.

Извођач ће имати право на продужетак рока у следећим случајевима:

- због лоших временских услова, а који онемогућавају извођење радова,
- више силе и случајевима који се не могу предвидети.

Уколико у току извођења радова и израде техничке документације дође до измена које утичу на продужење уговореног рока, уговорне стране ће благовремено одредити рок за завршетак радова и то тако што је Извођач дужан да поднесе писани, детаљно образложени захтев за продужење рока, а најкасније 5 дана пре истека рокова наведених у овом члану



Уз захтев за продужење рока за извођење радова, Извођач је дужан да достави свој предлог динамичког плана извођења радова који је усклађен са захтевом за продужење рока.

Надзорни орган који именује Наручилац дужан је да у року од 3 дана размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока и о својој одлуци по упућеном захтеву обавести Наручиоца који ће Извођач радова обавестити писаним путем о донетој одлуци.

У случају да Извођач не поднесе захтев за продужетак рока у складу са овим чланом, сматраће се да је одустао од могућности измене рока.

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора.

Члан 6.

Извођач је у оквиру израде техничке документације из члана 1. овог Уговора, обавезан да:

- техничку документацију уради у свему према пројектном задатку, важећим стандардима, нормативима, Закону о планирању и изградњи, Правилницима, осталим подзаконским актима који регулишу ову област, тако да буде подобна за извођење радова и пријаву радова;
- пре почетка израде техничке документације прибави све потребне податке о локацији;
- исту изради у 4 оверених примерка, аналогно и дигитално, прописно увезану и запечаћену и комплетну документацију снимити на два CD-а, у „dwg“, „xls“, „doc“ формату и pdf-у (све у open files у складу са Правилником о обједињеној процедури);
- приликом израде техничке документације консултује Наручиоца те да уважи све споразумно утврђене предлоге;
- омогући Наручиоцу или лицу које он овласти увид у израду техничке документације која је предмет овог Уговора;
- изврши и друге обавезе које проистичу из Уговора и позитивних законских прописа.
- израду техничке документације изврши у року утврђеном чланом 5. овог Уговора;
- обезбеди и сноси све трошкове прибављања података из РГЗ-а.

Члан 7.

Обавезе Извођача везано за извођење радова су да:

- уговорене послове изврши савесно, стручно и квалитетно и у свему према важећим прописима, стандардима и нормама,
- одреди одговорног извођача радова,
- за извођење радова обезбеди стручну радну снагу,
- води уредно градилишну документацију,
- предузме мере за сигурност грађевине, радова, опреме, материјала, радника, пролазника, суседних објеката и околине за време од почетка извођења радова до пријема радова од стране Наручиоца,
- у току извођења радова изврши потребно осигурање постојећих инсталација које се налазе у изводу из катастра и на терену и у објекту и да у случају оштећења истих својом кривицом о свом трошку изврши правовремено довођење у првобитно стање,
- уведе у рад више смена, продужи смену, уведе у рад више извршилаца-радника, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику;



- обезбеди градилишне прикључке за потребне инсталације (и плати утрошену воду, струју итд),
- обезбеђује околину у случају прекида радова о свом трошку;
- сву евентуалну штету која настане према трећим лицима отклони или надокнади о свом трошку,
- по завршетку радова повуче са градилишта своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад као и привремене објекте које је користио у току рада, односно доведе све у првобитно стање,
- благовремено извести Наручиоца о завршетку радова и исте преда Наручиоцу,
- сноси све трошкове које има Наручилац у случају прекорачења уговореног рока кривицом Извођача, а према условима из овог Уговора,
- изврши и друге обавезе које проистичу из овог Уговора,
- Извођач је сагласан да Наручилац умањи потраживање по основу извођења радова уколико према Извођачу оствари неко своје потраживање што ће се исказати у окончаној ситуацији (уговорна казна, директна и индиректна штета и сл.).

Члан 8.

Обавезе Наручиоца везане за извођење радова су да:

- Извођачу преда градилиште,
- Одреди лице које ће вршити стручни надзор и о томе писмено обавести Извођача,
- Изврши плаћање уговорене цене у складу са одредбама овог Уговора.

Члан 9.

Извођач има обавезу, да на основу техничке документације на коју је дата сагласност од стране Наручиоца, пре почетка извођења радова достави прецизан динамички план извођења радова, у оквиру уговореног рока из члана 5. овог Уговора.

У случају да стварно напредовање радова није у складу са усвојеним динамичким планом, Наручилац има право да захтева од Извођача да припреми ревидовани план у оквиру задатог рока, који показује измене у односу на одобрени динамички план, како би се обезбедио завршетак радова у уговореном року. Извођач је у обавези да ревидовани динамички план достави надзорном органу који именује Наручилацу року који ће бити наведен у захтеву.

Извођач је у обавези да ревидовани динамички достави Наручиоцу најкасније у року од три дана од дана писаног обавештења о одобреном року достављеном од стране Наручиоца.



Члан 10.

Уколико је Извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорен начин поднео захтев за продужење рока, нема право на продужење рока због околности које су настале у време када је био у закашњењу.

Извођач нема право на продужење рока уколико је у току извођења радова поступао супротно позитивним прописима, те је својим чињењем или нечињењем, на било који начин изазвао застој у роковима.

Члан 11.

Стручни надзор над извођењем радова, вршиће лице које именује Наручилац.

Наручилац ће писано обавестити Извођача о лицу које ће у његово име вршити стручни надзор над извођењем радова.

Налози који су издати од стране надзорног органа, морају бити у писаној форми, као такви потврђени и евидентирани у грађевинском дневнику.

Сви евентуално уочени недостаци приликом извођења радова, мере које је преузео надзорни орган или налози који су дати од стране надзорног органа, морају бити уписани у грађевински дневник.

Члан 12.

Извођач се обавезује да одреди одговорног Извођача радова и да о томе обавести Наручиоца одмах након потписивања овог Уговора.

Извођач је дужан да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима који морају бити редовно потписивани од надзорног органа и одговорног руководиоца радова, као и да отвори књигу инспекције.

Члан 13.

Извођач је дужан да спроведе све мере осигурања која се тичу безбедног кретања трећих лица.

Извођач је дужан да омогући безбедно и неометано кретање лица и да видно и јасно обележи места на којима кретање није дозвољено.

Извођач се обавезује да о свом трошку отклони све штете које нанесе на околним објектима као и евентуалну штету која настане за трећа лица у току извршења радова који су предмет овог Уговора.

Члан 14.

У случају настанка више силе, уговорне стране морају обавестити једна другу о догађају и времену наступања у року од 48 часова од њене појаве и писано потврдити препорученим писмом, документујући настале околности, а изузетно, када околности не дозвољавају обавештавање по свом настанку, на исти начин, у року од 24 сата по завршетку догађаја.

Ако се стање спречености настави за више од 5 дана, уговорне стране ће заједнички одлучити о судбини уговора, укључујући и могућност његовог раскида.



У случају прекида посла услед наступања околности на које уговорене стране не могу утицати, а нарочито у ситуацијама када реализација уговора зависи од прибављања документације од других надлежних институција за које је немогуће временски одредити тренутак добијања, а нису изазване кривицом Извођача, уговорне стране могу постићи писани споразум којим ће се утврдити све чињенице које се односе на новонастале околности. Писаним споразумом ће се утврдити и наставак уговореног рока.

Члан 15.

У случају да Извођач не испуњава уговором прихваћене обавезе, као и у случају несавесног или некавалитетног или делимичног извршења, Наручилац има право да захтева уговорну казну у висини од 10% од укупне уговорене вредности за израду техничке документације односно за извођење радова.

Уколико Извођач не изврши своје обавезе у уговореном року, Наручилац има право да за сваки дан закашњења од Извођача захтева уговорну казну од 2‰ (два промила) од укупне уговорене вредности за израду техничке документације, односно за извођење радова, а највише до 10% укупне уговорене вредности целог посла.

У случају да је за Наручиоца настала штета због неизвршења или несавесног или некавалитетног извршења, а која превазилази вредност уговорне казне, Наручилац има право да захтева и накнаду штете.

Наручилац задржава право на наплату уговорне казне, без упућивања посебног обавештења понуђачу, односно, сматра се да је понуђач обавештен да ће се иста наплатити у наведеним случајевима.

Члан 16.

Извођач се обавезује да Наручиоцу преда гаранцију Пословне банке на износ од 10% укупне уговорене вредности без пдв-а, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорних обавеза са роком важности 60 дана дужи од уговореног рока. Извођач се обавезује да Наручиоцу преда гаранцију Пословне банке у року од 15 дана од дана закључења уговора, осим у изузетним ситуацијама које се не могу предвидети и које не зависе од воље уговорних страна о чему ће Наручилац писмено обавестити Извођача о новом року.

Уколико за време трајања уговора дође до продужења рока за извршење посла, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи, о чему ће се сачинити Анекс уговора.

У случајевима неоправдног продужења рока за извршење посла, овај уговор представља правни основ за продужење важности банкарске гаранције за добро извршење посла.

Продужење важности банкарске гаранције не искључује право Наручиоца да наплати уговорну казну, а у складу чланом 9. овог Уговора.

Поднета банкарска гаранција не може саржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.



Члан 17.

Гарантни рок за изведене радове и материјал по овом Уговору износи 2 (две) године рачунајући од дана завршетка посла што ће се записнички констатовати. Гарантни рок за уграђену опрему је према гаранцији произвођача опреме, а почиње да тече од дана пуштања у рад.

У гарантном року Извршилац је обавезан да на свој терет отклони све недостатке на изведеним радовима који су настали услед тога што се Извршилац није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Уколико Извршилац не поступи по захтевима Наручиоца у примереном року, исти има право да на терет Извођача отклоне утврђене недостатке ангажовањем другог Извршиоца.

Извођач се обавезује да пре исплате окончане ситуације Наручиоцу преда гаранцију Пословне банке на износ од 5% вредности изведених радова без пдв-а за отклањање недостатака у гарантном року, са роком важности 30 дана дуже од гарантног рока, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорених обавеза до истека гарантног рока из става 1. овог члана.

Члан 18.

Наручилац има право на раскид уговора, уколико се Извођач својом кривицом не придржава динамике извршења радова или уколико изводи радове који не задовољавају по квалитету.

У случају из предходног става овог члана, Наручилац је овлашћен да радове повери другом Извођачу, у складу са Законом о јавним набавкама, с тим да Извођач по овом Уговору сноси насталу штету, као и евентуалне разлике у цени радова, уколико оне буду веће од првобитно уговорених.


Члан 19.

Извођач је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање мера заштите на раду о свом трошку и с тим у вези прихвата као уговорну обавезу:

- да о свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, у свему према одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл.гласник РС" број 101/2005), Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Сл. гласник РС“ бр. 14/2009 и 95/2010) и Правилника о заштити на раду при извођењу грађевинских радова ("Сл.гласник РС" број 53/97),
- да о свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом извођења радова који су предмет овог Уговора.

Члан 20.

Преглед и пријем изведених радова вршиће надзорни орган који именује Наручилац, након писменог захтева Извођача када су радови завршени и спремни за преглед, након чега ће се формирати Комисија која ће сачинити Записник о коначном обрачуну изведених радова.



Члан 21.

Наручилац може извршити измене током трајања уговора, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Члан 22.

Овај Уговор се може раскинути једностраном изјавом воље вансудским путем, упућене у писаној форми другој уговорној страни.

- Извршилац одустане од Уговора
- је Извршилац неоправдано без оправдања пропустио да започне са израдом техничке документације, или задржава напредовање радова 15 дана пошто је добио у писаној форми од Наручиоца упозорење да настави,
- ако Извршилац не испуњава уговорене обавезе у уговореном року или се основано може очекивати да исте неће испунити у року или из неоправданих разлога прекине са израдом техничке документације,
 - Извршилац неблаговремено обавља уговорене послове,
 - Извршилац некавалитетно извршава обавезе које су предмет Уговора,
 - Извршилац, на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора,
 - је Извршилац извршио организационе измене или статусне промене којима се мења његов правни субјективитет,
- Наручилац не изврши плаћање у складу са одредбама овог Уговора,
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

У случају из става 1, алинеје од 1 до 9 Извршилац нема право на накнаду штете.

Члан 23.

У случају раскида овог Уговора, изјава о раскиду мора бити образложена и у истој мора бити назначено по ком се основу Уговор раскида


Пре упућивања изјаве о раскиду Уговора, свака страна је обавезна да другу страну писменим путем позове и упозори је на постојање околности за раскид уговора те да остави примерени рок за извршавање Уговором прихваћених обавеза.

Под примереним роком сматра се време које по редовном року ствари и околностима конкретног случаја потребно да позвана уговорна страна изврши своје обавезе.

У случају да ни након рока из претходног става позвана страна не изврши своје обавезе упућује се отказ, без остављања рока.

Члан 24.

На сва питања која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се позитивни законски прописи који регулишу ову област.



Члан 25.

За решавање спорова из односа заснованих овим Уговором уговорне стране утврђују надлежност Привредног суда у Панчеву.

Члан 26.

Овај Уговор је закључен и потписан од стране овлашћених представника уговорних страна у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 3 (три) примерака, а Извођач 3 (три) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

ЗА НАРУЧИОЦА
ЈП „Дирекција“

ЗА УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Маја Витман, мастер економиста
(број уговора _____*)

ЗА УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Потпис и печат!!!!

Сви учесници заједничке понуде

се потписују и печатирају модел уговора.

Подизвођачи ће бити наведени у уговору.

Понуђач не сме ангажовати подизвођача који није у уговору.

Овај уговор се сачињава у складу са усвојеном понудом и не сме се мењати.

Својим потписом и печатом, понуђач потврђује да прихвата све одредбе уговора.

Попунити сва празна поља. Места означена звездицом се не попуњавају.

