

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
«УРБАНИЗАМ» ПАНЧЕВО**

Број: 01-1426/2017

Панчево, **11-10-2017** године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 56. Статута Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево („Сл. лист града Панчева“ бр. 2/2017) за јавну набавку услуга број **ЈН А25/2017** - измена техничке документације - Плана техничке регулације саобраћаја за насељено место Панчево, према примедбама ЈП „Путеви Србије“ Београд, в. д. директора Јавног предузећа "Урбанизам" доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Усваја се понуда број 255 од 09.10.2017. године, заведена код Наручиоца под бројем 03-643/2017 од 09.10.2017. године, понуђача ДОО „ВНЛ Пројект“ из Београда, за јавну набавку услуга број **ЈН А25/2017** - измена техничке документације - Плана техничке регулације саобраћаја за насељено место Панчево, према примедбама ЈП „Путеви Србије“ Београд, која је благовремена, одговарајућа и прихватљива, са следећим елементима:

Редни број	ПОНУЂАЧ	ДОО „ВНЛ пројект“ Београд
1.	ЦЕНА	Цена измене техничке документације Плана техничке регулације саобраћаја за насељено место Панчево у свему према примедбама ЈП „Путеви Србије“ Београд 100.000,00 динара без пдв-а, односно 120.000,00 динара са пдв-ом.
2.	РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ	30 дана

Образложење

Поступак јавног отварања понуда и преговарања за јавну набавку услуга број **ЈН А25/2017** - измена техничке документације - Плана техничке регулације саобраћаја за насељено место Панчево, према примедбама ЈП „Путеви Србије“ Београд, спроведен је дана 09.10.2017. године са почетком у 13,30 часова у просторијама ЈП «Урбанизам» Панчево, Карађорђева број 4.

Процењена вредност јавне набавке износи 100.000,00 динара без пореза на додату вредност.

Позив за подношење понуда је упућен:

**ДОО „ВНЛ пројект“ Београд
Војводе Степе 249/10.**

Преговарачки поступак се спроводи на основу члана 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда и у складу са прибављеним мишљењем Управе за јавне набавке број 404-02-2530/17 од

02.08.2017. године које је у ЈП "Дирекција" Панчево заведено дана 07.08.2017. године под бројем 01-1426/2017-1/2.

Члан 36. став 1. тачка 2. гласи: „Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.“

Дана 24.02.2015. године, ЈП „Дирекција“ Панчево, као правни претходник ЈП „Урбанизам“ Панчево закључила је Уговор о изради Плана техничке регулације саобраћаја за насељено место Панчево бр. 03-455/2014 (Анекс I бр. 03-455/2014-1 од 17.07.2015. године), са ДОО „БХЛ пројект“ Београд, Војводе Степе бр.249/10, Београд (у даљем тексту Извршилац).

Након што је дана 11.03.2015. године уведен у посао, Извршилац је израдио уговорен План техничке регулације саобраћаја који је достављен дана 12.01.2016. године, чиме је испунио уговорну обавезу.

Како после прегледа и пријема Пројекта нису утврђени недостаци који су се могли опазити обичним прегледом, Стручни тим за праћење израде Плана техничке регулације саобраћаја, дао је сагласност на Главни пројекат техничког регулисања саобраћаја за насељено место Панчево, након чега је ЈП „Дирекција“ Панчево Извршиоцу исплатила израду Плана у износу од 1.381.676,00 динара са ПДВ-ом.

За потребе давања сагласности на План техничке регулације саобраћаја и спровођења даље процедуре усвајања Плана техничке регулације саобраћаја, ЈП „Дирекција“ Панчево упутила је Главни пројекат техничког регулисања саобраћаја за насељено место Панчево ЈП „Путеви Србије“ Београд.

Дана 07.10.2016. године, достављене су нам примедбе на Главни пројекат техничког регулисања саобраћаја од стране ЈП „Путеви Србије“ Београд, са напоменом да је потребно извршити корекције према датим примедбама, а ради давања сагласности на пројекат.

ЈП „Путеви Србије“ Београд, је уз примедбе доставио и Пројектни задатак за израду главног пројекта саобраћајне сигнализације на државним путевима I и II реда кроз насеља на територији града Панчева од јуна 2015. године, који је израђен од стране ЈП „Путеви Србије“ Београд, и у који ЈП „Дирекција“ Панчево пре достављања примедби није имала увид, као ни обавезу да пројекат изради према достављеном пројектном задатку. Такође, Извршилац је био у обавези да изради Пројекат техничке регулације саобраћаја према Пројектном задатку који је саставни део Уговора. Главни пројекат техничког регулисања саобраћаја за насељено место Панчево израђивао се у складу са Пројектним задатком који је израђен од стране ЈП „Дирекција“ Панчево, а у складу са Мишљењем Министарства за инфраструктуру и енергетику бр.344-08-1084/2011 од 25.05.2011. године, које нам је уз допис бр.957-1783/11 од 11.11.2011. године прослеђено од стране ЈП „Путеви Србије“ Београд, и у складу са дописом ЈП „Путеви Србије“ Београд бр. 953-12949 од 11.08.2011. године. Пројектни задатак је израђен у свему према смерницама добијеним од стране Министарства односно ЈП „Путеви Србије“ Београд. Такође, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доставило је Граду Панчеву, Градској управи допис бр. 344-08-02099/2014-22 од 27.05.2014. године којим се даје позитивно мишљење на трасу проласка државних путева кроз средиште града Панчева према Елаборату „Трасе државних путева кроз средиште градова и општина – јужнобанатски управни округ насељено место Панчево“ (803138) број елабората 22, који је урађен од стране „С-пројект“ ДОО из Београда. Истим дописом Министарство је обавезало град Панчево да након успостављања референтног система достави Министарству пројекат техничког регулисања саобраћаја за државне путеве који пролазе кроз насељено место Панчево, са извршеном техничком контролом и саглашношћу управљача пута ради издавања сагласности на Предлог одлуке о проласку државних путева кроз насеља на територији града Панчева, а у складу са чл.6 закона о јавним путевима.

Имајући у виду да је за потребе добијања сагласности од стране ЈП „Путеви Србије“ Београд на пројекат техничке регулације саобраћаја потребно да се изврши измена техничке документације, у складу са достављеним примедбама које се позивају на Пројектни задатак ЈП „Путеви Србије“ Београд од јуна 2015. године, а који је достављен дана 07.10.2016. године, потребно је да се План техничког регулисања измени у складу са достављеним примедбама.

Извршилац радова на изради Пројекта техничке регулације саобраћаја, пре израде техничке документације, обавио је све потребне претходне радове у смислу обиласка терена, прикупљање свих неопходних података у вези са државним путевима на територији града, снимање постојећег стања саобраћајне сигнализације на свим путевима и раскрсницама који су предмет пројекта, прикупљање података о путним објектима на траси државних путева, израда одговарајућих геодетских подлога и др. Ангажовање другог Извршиоца на уподобљавању предметне техничке документације, подразумевало би потребу за већим обимом посла, имајући у виду да нови Извршилац такође има обавезу да се упозна са свим потребним подацима везаним за пројекат, увидом у израђени Пројекат техничке регулације саобраћаја, као и увидом у стање на терену, да изврши нови обилазак терена, снимање и проверу постојећег стања саобраћајне сигнализације ради евидентирања насталих промена, да припреми одговарајуће подлоге, изврши ревидирање саобраћајног решења имајући у виду да лично својим потписом и печатом сваки главни односно одговорни пројектант одговара за техничко решење. Ангажовање другог Извршиоца, осим већег обима посла подразумевало би и дуже временске рокове. Такође Инвеститор, Град Панчево путем ЈП „Дирекција“ Панчево био би у обавези да за потребе уподобљавања Плана техничке регулације саобраћаја поново обезбеди финансијска средства, која могу достићи и првобитни износ који је утрошен на израду Плана техничке регулације саобраћаја, и која су знатно већа у односу на средства која су предвиђена овом набавком.

Из разлога ефикасности и економичности, као и сврсисходности поступка јавне набавке као и да ће предметни пројекат – План техничке регулације саобраћаја бити неупотребљив, уколико се не изврши уподобљавање истог према примедбама ЈП „Путеви Србије“ Београд.

Преговарачки поступак се спроводи са ДОО „БХЛ пројект“ Београд.

Уподобљавање подразумева рад на измени Главног пројекта техничког регулисања саобраћаја за насељено место Панчево са пратећим трошковима на штампању целокупне техничке документације у 6 (шест) примерака.

Опис предмета јавне набавке: услуге техничког пројектовања саобраћајних уређаја - ознака из општег речника набавке: 71322500;

Елемент преговарања је цена, а критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Отварање понуда је водила Комисија у саставу:

- Биљана Коканов, дипл. правник,
Сертификовани службеник за јавне набавке,
- Сања Дрезгић, струковни економиста,
Сертификовани службеник за јавне набавке,
- Дамир Јовановић, дипл.инж. саобраћаја.

Рок за подношење понуда је био 09.10.2017. године до 13,00 часова.

Комисија за јавну набавку је констатовала да је отварању присуствовала овлашћена представница Понуђача, која је поднела пуномоћје:

Ред. број	Понуђач	Представник	Број пуномоћја
1.	ДОО „BHL Projekt“ Београд	Ивана Милутин	255/2 од 09.10.2017.

Благовремено је пристигла и заведена пријемним штампилем Наручиоца понуда понуђача:

Ред. број	Број под којим је Понуда заведена	Назив или шифра понуђача	Датум пријема	Сат
1.	03-643/2017	ДОО „ВНЛ Пројект“ Београд	09.10.2017.	12,17

У првом кругу преговарања

1. Отворена је понуда: ДОО „ВНЛ пројект“ Београд

- Седиште и адреса понуђача: Београд, Војводе Степе 249/10
- Матични број: 20115530
- ПИБ: 104210027
- Телефон: 011/30-98-633
- Број понуде: 255 од 09.10.2017. године

Редни број	ПОНУЂАЧ	ДОО „ВНЛ пројект“ Београд
1.	ЦЕНА	Цена измене техничке документације Плана техничке регулације саобраћаја за насељено место Панчево у свему према примедбама ЈП „Путеви Србије“ Београд Односно 100.000,00 динара без пдв-а, 120.000,00 динара са пдв-ом.
2.	РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ	30 дана

У другом кругу преговарања чланица Комисије обратила се овлашћеној представници Понуђача ДОО „ВНЛ пројект“ Београд са питањем да ли има услова за смањење понуђене цене у односу на цену понуђену у првом кругу.

Овлашћена представница Понуђача је изјавила да нема услова за смањење цене у другом кругу у односу на цену дату у првом кругу преговарања, те да је цена понуђена у првом кругу преговарања коначна понуђена цена у овом преговарачком поступку.

Комисија за јавну набавку је, након стручне оцене понуде, констатовала да је понуда број 255 од 09.10.2017. године, заведена код Наручиоца под бројем 03-643/2017 од 09.10.2017. године, понуђача ДОО „ВНЛ Пројект“ из Београда, благовремена, одговарајућа и прихватљива.

На основу изнетог в. д. директора Јавног предузећа "Урбанизам" Панчево донео је одлуку као у диспозитиву.

Понуђач има право да Републичкој комисији
Поднесе захтев за заштиту права у року од 10 дана од
дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки,
а исти се предаје Наручиоцу.

В. Д. директора

В.К.



Ђурина Доловачки
Ђурина Доловачки, дипл. просторни планер