

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ПАНЧЕВА" ПАНЧЕВО**
Панчево, Змај Јове Јовановића бр. 6
Број: XI-13-404-113/2017
Панчево, 14.07.2017. године

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде за јавну набавку – периодично одржавање дела Гробљанске улице – паркинг испред гробља у Иванову, бр. XI-13-404-113/2017

Наручилац је дана 12.07.2017. године, путем електронске поште примио захтев за додатним појашњењима везаним за конкурсну документацију за отворени поступак јавне набавке радова – периодично одржавање дела Гробљанске улице – паркинг испред гробља у Иванову, која гласе:

1. У конкурсној документацији на страни 26/44 дефинисан је максимални рок за извођење радова 30 календарских дана, док је у Моделу уговора страна 38/44 дефинисан максимални рок за извођење радова 40 календарских дана. Молим Вас да извршите усклађивање конкурсне документације.
2. У моделу уговора на стр. 38/44 Члан 6 дефинисана је обавеза извођача да изради пројектотехничку документацију. Како се радови не изводе по инжењеринг систему да ли је Извођач у обавези да изради техничку документацију или не? Ако није у обавези, потребно је усклађивање Модела уговора стр. 40/44 Члан 8. и Члан 9.

Наручилац, на постављена питања и додатна објашњења, даје следеће одговоре:

1. и 2. Наручилац је изменио конкурсну документацију и измену је објавио на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку